



**Anbud för solcellsanläggning
BRF Bogesholm
Högalidsvägen 61
244 36 KÄVLINGE**

Anbudsnummer: 250129-1601

Anbudsnummer
250129-1601

Er referens
Mattias Larsson

Vår referens
Mathias Håkansson, 0451-700212

Vårt datum
2025-01-29

Beställare
BRF Bogesholm
Högalidsvägen 61
244 36 KÄVLINGE

BRF Bogesholm Kävlinge

Tack för Er förfrågan. Enermont AB har nöjet att lämna följande anbud.

Arbetsomfattning

Avser projektering samt installation av en komplett solcellsanläggning, inkl. energilager.

- Upprättande av anläggningsritningar och relationshandlingar.
- Installation solcellsanläggning med en sammanlagd effekt av 71,3kWp enligt PV-sol.
- Energilager med växelriktare 2x25kW, 2 x 48kWh Sigenergy SigenStor.
- Installation av Gateway (Backup-box) Sigenergy Gateway.
- Elektrisk installation avseende solcellsanläggningen.
- Montagematerial för papptak. Tätplåtar för inbränning under takpapp ingår, men ej arbete med inbränning av tätplåtarna. Dessa ska monteras enligt vår projektering.
- Erforderlig uppmärkning av solcellsanläggningen.
- Driftsättning av solcellsanläggningen.
- Relationshandlingar enligt SEK Handbok 457.

Uppdragsorganisation

I uppdraget avses följande personer ingå i organisationen:

Vårt ombud Magnus Hagberg
Vår uppdragsansvarig Mathias Håkansson

Aktuell resurs utgår från Hässleholm.

Tider

Entreprenadstart enligt överenskommelse.
Entreprenadtid 3 veckor.

Ersättning

Fastpris.

985 000kr ex. moms

Tillkommande arbete enligt följande:

Tilläggsarbete debiteras med 650 kr/timme ex moms.

Delar som ej ingår/utförs av annan entreprenör i detta anbud

- Nätverksinstallation. (Finns i garage enligt fråga på platsbesök)
- Ansökan ev. bygglov.
- Kraftkabel och förläggning i rör mellan kvartershus och garage ingår inte.
- Fördelningscentral till ev. elbilsladdning och flytt av styrning av elbilsladdare ingår inte.
- Anläggning av jordtag vid garage.
- Installation av generator till Gatewaysystem på grund av okända faktorer om hur elverket ser ut och krav för installationen.

Betalning

Faktura förfaller till betalning 10 dagar efter fakturadatum.
Fakturering sker enligt ABT06 med tillhörande betalningsplan.
På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt enligt gällande bestämmelser.

Betalningsplan, fast arvode

70% av totala anbudssumman vid materielleverans
30% av totala anbudssumman efter driftsatt solcellsanläggning
Tillkommande ändrings- och tilläggsarbete faktureras löpande.

Med rätt att innehålla 10% av fakturabeloppet, max 5% av totala värdet av entreprenadkostnaden, till dess att entreprenaden är slutförd enligt ABT06.

Allmänna villkor

För uppdraget gäller ABT06.

Försäkring

Enermont AB har entreprenadförsäkring tecknad hos Dina försäkringar, med omfattning 30.000.000 kr.

Kontaktperson

Vår kontaktperson för detta anbud samt uppdragsansvarig för vårt åtagande är Mathias Håkansson.

Giltighetstid

Denna offert är giltig till och med 2025-02-28.

Vi hoppas Ni finner ovanstående vara av intresse och står gärna till tjänst med ytterligare information.

Med vänlig hälsning
Enermont AB

Mathias Håkansson